

Białogard, dn. 20.07.2017r.

L.dz. 0178./17

**Do oferentów
biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy : postępowania przetargowego p.n.: „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w m. Połczyn-Zdrój”

Komunikat

Zamawiający Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Białogardzie w nawiązaniu do komunikatu z dnia 19.07.2017r. dotyczącego skrócenia terminu składania ofert dla zadania zamówienia pod nazwą: „*Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w m. Połczyn-Zdrój*” informuje, że dokonuje zmiany treści Ogłoszenia i SIWZ

W punkcie 4.2 SIWZ usuwa się zapis o brzmieniu:

„(...) Z uwagi, iż droga wojewódzka nr 163 w m. Połczyn-Zdrój jest odcinkiem trasy turystycznej roboty w wykopie otwartym należy prowadzić po sezonie letnim, tj. 10.09.2017r. (...)”

a dodaje się zapis:

„(...) W związku z wystąpieniem awarii na sieci kanalizacji prace w wykopie otwartym należy prowadzić w trybie awaryjnym. W ciągu 4 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac w trybie awaryjnym wraz ze zgłoszeniem prowadzonych prac do zarządcy drogi, a także uzyskać akceptację zastosowanych materiałów od Zamawiającego. Zezwolenie na prowadzenie prac jako awaria należy uzyskać w trakcie prowadzenia w/w prac, gdzie wszelkie koszty są po stronie Wykonawcy. Wykonawca pozostały zakres robót metodą bezwykopową wykona w umownym terminie, gdzie w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy przekaze Zamawiającemu materiały do zaakceptowania. (...)”

Punkt 5 w SIWZ o brzmieniu:

Termin realizacji zamówienia:

- wykonanie robót i przekazanie dokumentacji odbiorowej – **do 31.10.2017r.**

Zastępuje się zapisem:

Termin realizacji zamówienia:

- wykonanie robót i przekazanie dokumentacji odbiorowej – **do 30.09.2017r.**

We wzorze umowy do SIWZ usuwa się zapis w §1 ust. 2 o brzmieniu:

„(...) Z uwagi, iż droga wojewódzka nr 163 w m. Połczyn-Zdrój jest odcinkiem trasy turystycznej roboty w wykopie otwartym należy prowadzić po sezonie letnim, tj. 10.09.2017r. (...),”

a dodaje się zapis:

„(...) W związku z wystąpieniem awarii na sieci kanalizacji prace w wykopie otwartym należy prowadzić w trybie awaryjnym. W ciągu 4 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac w trybie awaryjnym oraz zgłosić prowadzone prace do zarządcy drogi, a także uzyskać akceptację zastosowanych materiałów od Zamawiającego. Zezwolenie na prowadzenie prac jako awaria należy uzyskać w trakcie prowadzenia w/w prac, gdzie wszelkie koszty są po stronie Wykonawcy. Wykonawca pozostały zakres robót metodą bezwykopową wykona w umownym terminie, gdzie w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu materiały do zaakceptowania. (...)”

We wzorze umowy do SIWZ zapis w § 5 o brzmieniu:

1. Wykonawca w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy przystąpi do realizacji prac budowlanych objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wnioski materiałowe do zaakceptowania.
3. Termin wykonania robót budowlanych i przekazania dokumentacji odbiorowej określa się do dnia **30.11.2017r.**

Zastępuje się zapisem:

1. W ciągu 4 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac w trybie awaryjnym wraz ze zgłoszeniem prowadzonych prac do zarządcy drogi oraz uzyskać akceptację zastosowanych materiałów od Zamawiającego. Zezwolenie na prowadzenie prac jako awaria należy uzyskać w trakcie prowadzenia w/w prac
2. Wykonawca pozostały zakres robót metodą bezwykopową wykona w umownym terminie, gdzie w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu materiały do zaakceptowania.
3. Termin wykonania robót budowlanych i przekazania dokumentacji odbiorowej określa się do dnia **30.09.2017r.**

Do punktu 4.2 SIWZ dodaje się zapis o brzmieniu:

W przypadku uszkodzenia kanału sanitarnego w trakcie wykonywania robót i braku możliwości jego naprawy metodą bezwykopową, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać na własny koszt wymianę uszkodzonego odcinka metodą wykopu otwartego.

W punkcie 25 SIWZ zmienia się zapis o brzmieniu:

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w wysokości 10% wartości oferty, które zostanie potrącone z pierwszej przedstawionej faktury. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w 70% po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego a 30% zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

Zastępuje się zapisem:

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w wysokości 5% wartości oferty, które zostanie potrącone z przedstawionej faktury. Zabezpieczenie zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

We wzorze umowy do SIWZ zapis w § 4 ust. 4 i 5 o brzmieniu:

4. Z pierwszej przedstawionej faktury Zamawiający potrąci kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości zamówienia, o którym mowa w § 4ust.1.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 70% po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego, a 30% po okresie gwarancyjnym.

Zastępuje się zapisem:

4. Z pierwszej przedstawionej faktury Zamawiający potrąci kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wartości zamówienia, o którym mowa w § 4ust.1.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

W punkcie 5 ogłoszenia usuwa się zapis o brzmieniu:

„(...) Z uwagi, iż droga wojewódzka nr 163 w m. Połczyn-Zdrój jest odcinkiem trasy turystycznej roboty w wykopie otwartym należy prowadzić po sezonie letnim, tj. 10.09.2017r.(...)”

a dodaje się zapis:

„(...) W związku z wystąpieniem awarii na sieci kanalizacji prace w wykopie otwartym należy prowadzić w trybie awaryjnym. W ciągu 4 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac w trybie awaryjnym wraz ze zgłoszeniem prowadzonych

prac do zarządcy drogi, a także uzyskać akceptację zastosowanych materiałów od Zamawiającego. Zezwolenie na prowadzenie prac jako awaria należy uzyskać w trakcie prowadzenia w/w prac, gdzie wszelkie koszty są po stronie Wykonawcy. Wykonawca pozostały zakres robót metodą bezwykopową wykona w umownym terminie, gdzie w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu materiały do zaakceptowania. (...)"

Punkt 6 w ogłoszeniu o brzmieniu:

Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy **do 30.11.2017r.**

Zastępuje się zapisem:

Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy **do 30.09.2017r.**


Punkt 10 ust. 1 w ogłoszeniu o brzmieniu:

1. Zamawiający informuje, że przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia.

Zastępuje się zapisem:

1. Zamawiający informuje, że przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia.

Z poważaniem


WICEPREZES ZARZĄDU
Złca Dyrektora
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Dorota Borsuk