

ZAPYTANIE CENOWE
w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
wyższej niż 5.000 zł (bez VAT) i niższej niż 30. 000 euro

Prowadzenie funkcji Inspektora Nadzoru

1. Zamawiający:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1,
78 – 200 Białogard, NIP 672 – 000 – 62 – 06, Regon 330897173 Kapitał Zakładowy Spółki
139 147 500,00 PLN, Numer KRS 0000053791 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział
Gospodarczy

2. Opis i termin realizacji przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie nadzoru nad Robotami przy realizacji poniższych zadań.

**Zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odgałęzieniami do granic działek w ul. Księżnej Zofii i Mestwina w Białogardzie.**

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem budowę:

1. Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek oraz włączeniem
do istniejącej sieci wodociągowej, tj.:
 - PE 110, SDR 17, PE100, L= 129,60 mb,
 - PE 90, SDR 17, PE100, L= 1,5 mb,
 - PE 32, SDR 17, PE100, L= 38,20 mb,
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości
oraz włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej, tj.:
 - PVC –U 200, SN8, PVC, L=122,30 mb,
 - PVC –U 160, SN8, PVC, L=34,10 mb, odgałęzienia

Do wglądu dokumentacja projektowa w siedzibie Spółki RWiK Białogard

Umowna wartość inwestycji – **105.738,56 zł netto**

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – 07.09.2018r.

Umowny termin zakończenia inwestycji – 30.11.2018r.

Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Bogusława X.

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Księcia Bogusława X w Białogardzie wraz z włączeniem się do istniejącej studzienki
kanalizacyjnej.

Długość kanału ściekowego wynosi 186,9 m, PVC –U, DN 200,

Do wglądu dokumentacja projektowa w siedzibie Spółki RWiK Białogard

Szacowana wartość inwestycji – **133.455,63 zł netto**

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – 10.2018r

Umowny termin zakończenia inwestycji – 01.2019r.

Zadanie nr 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w m. Stanomino, gm. Białogard.

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem budowę przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym, zasilaniem energetycznym na terenie SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w miejscowości Stanomino, gm. Białogard.

Projekt budowlany zawiera również budowę odcinka kanału ściekowego grawitacyjnego, jednakże roboty te wykonane będą w ramach oddzielnego zapytania.

Do wglądu dokumentacja projektowa w siedzibie Spółki RWiK Białogard

Szacowana wartość inwestycji – **114.108,55 zł netto**

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – 10.2018r.

Umowny termin zakończenia inwestycji – 31.12.2018r.

Zadanie nr 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w m. Połczyn-Zdrój, ul. Warszawska.

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem budowę:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej:
 - PVC, SN8, DN 200, L= 125,50 mb,
2. Budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości:
 - PVC, SN8, DN 160, L= 5,50 mb,

Do wglądu dokumentacja projektowa w siedzibie Spółki RWiK Białogard

Szacowana wartość inwestycji – **90.020,87 zł netto**

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – 09.2018r.

Umowny termin zakończenia inwestycji – 30.12.2018r.

Zadanie nr 5 - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaśminowa w Białogardzie.

Roboty budowlane obejmują swoim zakresem budowę:

1. Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek oraz włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, tj.:
 - PE 110, L = 587,50 mb,
 - PE 90, L = 13,5 mb,
 - PE 32, L = 117,5 mb,
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej, tj.:
 - PVC –U 200, L = 555,5 mb,
 - PVC –U 160, L = 120,0 mb, odgałęzienia

Do wglądu dokumentacja projektowa w siedzibie Spółki RWiK Białogard

Szacowana wartość inwestycji – **580.067,42 zł netto**

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – 10.2018r.

Umowny termin zakończenia inwestycji – 02.2019r.

Zadaniem Inspektora będzie pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego wynikającego z opracowanego projektu budowlanego, a w szczególności:

- 1) pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 ze zm.),
- 2) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
- 3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
- 4) wizyty na budowie - 2 razy w tygodniu wraz z potwierdzeniem:
 - wpisem do dziennika budowy,
- 5) zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
- 6) rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
- 7) zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,

- 8) szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
- 9) sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
- 10) uczestnictwo w odbiorach zanikowych, częściowych i końcowych,
- 11) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
- 12) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
 - a. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
 - b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 - c. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 - d. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
 - e. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
 - f. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad,
- 13) branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania, po wcześniejszym zawiadomieniu z dwudniowym wyprzedzeniem;
- 14) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów

prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem;

- 15) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwe organy;
- 16) skompletowanie od wykonawcy robót dokumentacji odbiorowej;
- 17) przygotowanie kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz uzyskanie zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania inwestycyjne.

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Emilia Mostowska; tel.: 94 312 33 51 e-mail: emilia.mostowska@rwik.pl,

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **03.09.2018r.** drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

6. Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie niezwłocznie poinformowana przez zamawiającego telefonicznie oraz listownie.

7. Informacje dotyczące płatności:

Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie przelewem na podstawie dokumentu płatności wystawionego przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania. Protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk

.....
Wiceprezes (podpis)

Formularz ofertowy do zapytania

Prowadzenie funkcji Inspektora Nadzoru

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

nazwa firmy (imię i nazwisko).....

ulica.....nr domu.....

kod.....miejscowość.....

tel.: fax:

e-mail:

NIP:..... REGON:.....

Konto bankowe:.....

II. Cena oferty:

Zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. Księżnej Zofii i Mestwina w Białogardzie.

Cena netto:zł.

(słownie:)

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:)

Cena brutto:zł.

(słownie:)

Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DN 250 w ulicy Bogusława X.

Cena netto:zł.

(słownie:)

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:)

Cena brutto:zł.

(słownie:)

Zadanie nr 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w m. Stanomino, gm. Białogard.

Cena netto:zł.

(słownie:)

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:)

Cena brutto:zł.

(słownie:)

Zadanie nr 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w m. Polczyn-Zdrój, ul. Warszawska.

Cena netto:zł.

(słownie:)

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:)

Cena brutto:zł.

(słownie:)

Zadanie nr 5 - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaśminowa w Białogardzie.

Cena netto:zł.

(słownie:)

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:)

Cena brutto:zł.

(słownie:)

.....
miejsowość dnia

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)