

L. di-7990/10/18

Białogard, dn. 01.10.2018r.

Do Wykonawców

Dot.: Zapytanie ofertowe pn.: Dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do wymogów TPA dla oczyszczalni ścieków Karlino

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęło zapytanie do ww. zapytania. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Z uwagi na fakt, iż nie ma jeszcze warunków przyłączenia na podstawie, których należy wykonać i uzgodnić dokumentację projektową oraz okres oczekiwania na dobrane i uzgodnione przekładniki do układu pomiarowego wynoszący ok 7 tygodni, wnoszę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia przynajmniej o 4 tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia.

W związku z powyższym, **punkt 2 Termin wykonania zamówienia** w zapytaniu ofertowym otrzymuje brzmienie :

Termin realizacji zamówienia : do 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

M.C./TI

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk