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ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenia zaméwienia
0 wartosei powyzej 2.000,00 zt netto i ponizej 20 000 zt netto

na usfuge pn.:

Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.:
»Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Laski Kosza’liﬁskie oraz przebudowa sieci
wodociggowej wraz z wymiang przylgczy w m. Swiemino”
1. Nazwaiadres Zamawiajacego:
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Bialogardzie
78-200 Biatogard, ul. Ustronie Miejskie 1,
tel. /94/ 312-32-15 fax. /94/ 312-04-24
e-mail: sekretariat@rwik.pl
2. Informacje o zaméwieniu:
2.1.Postepowanie w sprawie udzielenia zamowienia publicznego pn. Petnienie funkgji Inspektora Nadzoru dla
zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w m. Laski Koszalinskie oraz przebudowa
sieci wodociaggowej wraz z wymiana przylaczy w m. S$wiemino” prowadzone jest zgodnie
z postanowieniami ,,Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych przez RWIK Sp. z 0.0. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, o wartosci
powyzej 2.000,00 zt netto i ponizej 20 000 zt netto i jednoczesnie wartodci szacunkowej ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 22018 r., poz. 1986, dalej jako PZP).

2.2, Zamawiajacy informuje, 7e zamierza zrealizowaé¢ zaméwienie przy udziale $rodkdéw pochodzacych
z funduszy unijnych w  ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2.3. Przedmiotowe  postgpowanie  realizowane jest w ramach projektu  pod nazwa ,Budowa
i modernizacja sieci wodociagowej wraz z przylaczami na terenie Gminy Biesiekierz” Projekt realizowany
Jest w czesciach, w ramach odrebnych postepowan o udzielenie zaméwienia publicznego.
3. Opis przedmiotu zamoéwienia:
3.1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia, sktadajacego sie z dwéch czesei, jest $wiadczenie ustugi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi przy realizacji ponizszych zadan:
Zadanie nr 1: ,,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z wymiana przylaczy w m. Swiemino”;

Zadanie nr 2:. ,,Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Laski Koszalinskie”;
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Przedmiot zaméwienia na roboty budowlane w ramach Zadania nr 1 obejmuje nastepujgce roboty

budowlane:

1) sieci wodociggowe:
e DN 90 mm SDR 17 PE100, PN 10 o dlugosci L= 266,18 m
e trojniki réwnoprzelotowe 90/90 — 2 szt.
e hydrant nadziemny DN 80 — | szt.
2) przylacza wodociggowe do budynkéw wraz z odtworzeniem terenu:
* DN 32 mm SDR 17 PE100, PN 10, o dtugosci L = 562,94 mb
e DN 40 mm SDR 17 PE100, PN 10, o dlugoéci L = 120,91 mb
e DN S50 mm SDR 17 PE100, PN 10, o dlugosci L = 72,97 mb
¢ DN 63 mm SDR 17 PE100, PN 10, o dlugoéci L = 13,95 mb
e DN DN 90 mm SDR 17 PE100, PN 10 o dtugosci L= 1,50 mb
e studnie wodomierzowe DN 1000 — 6 szt.
e przepiecie 90/90
e nawiertaki do przytaczy — 37 sz.
e trojniki redukcyjne 90/63 — 1 szt.

3) odtworzenie terenu po budowie sieci wodociggowej

Roboty budowlane w ramach zadania nr 1 beda prowadzone przy zabytku nieruchomym, tj. zabytkowy

park wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 1140, decyzja z dn. 15.03.1982r.

Przedmiot zamdéwienia na roboty budowlane w ramach Zadania nr 2 obejmuje nastepujace roboty

budowlane:

1) sie¢ wodociggowe o tacznej dtugosci 1031,80 m z rur:

e DN 110 mm PE 100 RC, SDR 17 o dtugosci 508,60 mb:
DN 90 mm PE 100 RC, SDR 17 o dlugoéci 486,70 mb;
e DN 50 mm PE 100 RC, SDR 17 o dtugosci 36,50 mb;

* uzbrojenie sieci wodociagowe;.
2) budowa przylaczy wodociagowych o tacznej dtugosei 1 222,90 mb z rur:
¢ DN S50 mmPE 100 RC, SDR 17 o dtugosci 77,50 mb;
e DN 50 mm PE 100, SDR 17 o dhugosci 179,70 mb;
e DN 40 mm PE 100 RC, SDR 17 o dtugosci 31,10 mb;
¢ DN40 mm PE 100, SDR 17 o dtugosci 62,10 mb;
e DN 32 mm PE 100 RC, SDR 17 o dtugosci 190,80 mb;
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e DN 32 mm PE 100, SDR 17 o dlugosci 681,70 mb;
*  Studnie wodomierzowe o $rednicy DN/ID 800 mm-— 30 szt.
3) Demontaz istniejacej sieci wodociagowe] - poprzez pozostawienie rury w  gruncie
i wylaczenie rurociggu z eksploatacji poprzez jego odciecie.

4) odtworzenie terenu po catosci robét budowlanych

Roboty budowlane w ramach zadania nr 2 beda prowadzone przy zabytku nieruchomym, tj. na obszarze
zespotu folwarcznego w m. Laski Koszalifiskie figurujacego w wykazie zabytkdw nieruchomych

wyznaczonych przez ZWKZ do ujecia w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

3.2 Zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien (CPV) przedmiot zaméwienia obejmuje zakres okreslony
nastepujacymi kodami:
Kod CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

3.3. Ustuga obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarne;j.

3.4. Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

W ramach $wiadczenia uslug inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosei do:

Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U, 22019 r., poz. 1186z pézn. zm.) i obejmuje w szczegdlnoscei:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa, warunkami terenowymi i dokumentacja formalno-prawna
budowy,

2) wydawanie polecen i instrukcji wykonawcy robét budowlanych  celem prawidlowego
i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z wykonawca robét,

3) prawo wstrzymania robot, jeéli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz
w przypadku, gdy wykonawca robdt budowlanych nie wypelnia swych obowiazkéw z nalezyta
starannoscig, wiedzg techniczna i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane,

4) kontrole jakoéci uzywanych materialow zgodnie z prawem, zadanie dodatkowych badan jako$ciowych,
a w szczegolnosci obowiazkowy odbiér przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych
certyfikatow i deklaracji zgodnosei materiatéw przed ich wbudowaniem,

5) zadanie usunigcia przez wykonawce robét budowlanych ujawnionych wad w jakoéci prac oraz okreslenie
zakresu koniecznego do wykonania robét poprawkowych, poswiadczanie usuniecia wad wykonanych
robot, wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych kar umownych
w przypadku nie usuniecia tych wad,

6) dokonywanie odbioréw prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) udzial w czynno$ciach odbioréw czeéciowych i odbioru koncowego calego zakresu rob6t budowlanych

oraz okresowych przegladach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego
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z wykonaweg rob6t budowlanych. W ramach tych czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowiazany jest do:
- stwierdzenia gotowosci do odbioru,
- kazdorazowe sprawdzenie i zatwierdzenie przygotowanego przez wykonawce protokotu rzeczowo-
finansowego stanu i zaawansowania robot w oparciu o zatwierdzonym harmonogram rzeczowo—
terminowo— finansowy,
- sprawdzenie i zatwierdzenie przekazywanych przez Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych,

8) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczna poprawnosé
realizowanej inwestycji oraz zgodno$é realizacji z zawarta umowa o dofinansowanie projektu z RPO
Wajewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z osiggnigciem zakladanych wskaznikow
realizacji projektu,

9) obowiazkowy pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robdt oraz biezace
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z przepisami prawa, umowa na roboty budowlane oraz dokumentacja projektowa, wizyty na budowie —
3 razy w tygodniu wraz z potwierdzeniem - wpisem do dziennika budowy,

10) potwierdzanie iloéci faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

11) sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé wplyw na terminowosé
oraz poprawnos$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowe;j,

12) udziat w czynnosciach przekazania wykonawcy robét budowlanych terenu budowy,

13) organizowanie comiesigcznych narad technicznych z udzialem zainteresowanych stron, sporzadzanie
z nich protokotéw wraz z przekazaniem po 1 egz. uczestnikom narad,

14) udzial w sporzadzaniu cze$ciowych protokotéw odbioru robét oraz koncowych protokoléw odbioru robét
dla poszczegdlnych zadan wraz z kazdorazowym sprawdzeniem i zatwierdzeniem przygotowanego przez
wykonawce protokolu rzeczowo-finansowego stanu i zaawansowania robét w oparciu o zatwierdzone
harmonogramy rzeczowo— terminowo— finansowego,

15) reprezentowanie interesdw Zamawiajacego na budowie,

16) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku
na terenie budowy,

17) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zatwierdzonych harmonograméw rzeczowo -
terminowo — finansowych,

18) udzielanie Wykonawcy robét budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
inwestycji,

19) kontrola zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

20) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw, oraz nadzorowanie badan materiatow

i rob6t wykonywanych przez wykonawce robét budowlanych,
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21) zlecanie wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych
watpliwoéé, co do ich jakosci,
22) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce
robot budowlanych po zakonczeniu robdt,
23) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbieznosciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy,
25)wnioskowania w przypadku koniecznodci zlecenia wykonawcy ewentualnych uzasadnionych robét
dodatkowych, nie objetych umowa podstawowa wraz z przygotowaniem dokumentéw bedacych podstawa
do zawarcia przez Zamawiajacego umowy na roboty dodatkowe.
26) wydania polecenia przyspieszenia lub opéznienia tempa robot,
27) rozwiazywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywolanych realizacja zadania,
27) przygotowanie i przediozenie zamawiajacemu raportu koficowego z realizacji rob6t w terminie 15 dni od
daty podpisania protokotu odbioru koficowego robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowaé o:
1) dopuszczeniu materialow, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét,
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcg robdt budowlanych,
3) wstrzymaniu robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy o roboty budowlane zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a wykonawca robét budowlanych,
4) sposobie zabezpieczenia przerwanych lub wstrzymanych robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku koniecznosci bedzie wnioskowaé o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentagji projektowe;j,
2) przeprowadzenie niezbednych niezaleznych badan i pomiaréw lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie akceptowaé:
1) harmonogram rzeczowy realizacji robét;
2)  propozycje Wykonawcy robét budowlanych odnosnie zmiany kierownika budowy lub robét na inna
osobg niz wskazana w ofercie Wykonawcy robét budowlanych.
Etap po zakoinczeniu robét.
W okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie
nalezato:
1) przygotowanie kompletnego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego oraz
uzyskanie zaswiadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;
2) dokonywanie inspekcjii i nadzér nad robotami zaleglymi  oraz robotami niezbednymi
do usuniecia wad;
3) odbidr wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad;

4) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporow;
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5) udzial w okresowych przegladach, jakie beda mialy migjsce w okresie udzielonej gwarancji jakosci.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowiazan
mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe.

3.5. Do wgladu dokumentacje projektowe w siedzibie Spotki RWiK Bialogard.

3.6. Zamawiajacy informuje, iz tre$¢ zapytania ofertowego moze zosta¢ zmieniona przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3.7. Zaleca sig, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

3.8. Szezegblowy wykaz obowigzkéw Wykonawcey zawiera wzér umowy na pelnienie nadzoru inwestorskiego,
ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Termin wykonania zaméwienia.

4.1. Termin realizacji zwigzany jest z terminem wykonania rob6t budowlanych wykonywanych w ramach

Zadanianr 11 2:

1) Rozpoczecie wykonywania zaméwienia przez Wykonawce nastapi z dniem zawarcia Umowy.

2) Termin wykonania przedmiotu zamowienia obejmuje czas do uptywu okresu gwarancji jakosci i rekojmi

dla umoéw o roboty budowlane zawartych w ramach Zadanianr 11 2.
a) Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych dla Zadania nr 1 przewiduje sie do dnia
30.11.2019r.
b) Termin zakofczenia realizacji rob6t budowlanych dla Zadania nr 2 przewiduje sie do dnia
30.11.2019r.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi dla uméw o roboty budowlane zawartych w ramach Zadania nr 112
wynosi min. 36 m-cy od odbioru robét objetych umowami i moze ulec wydtuzeniu o dodatkowy okres
zgodnie z oferta wykonawcy tj. maksymalnie o 12 miesigcy. Termin wykonania niniejszego przedmiotu
zamodwienia nie bedzie jednak dtuzszy niz do dnia 31.12.2024 r.

3) Termin, o ktérym mowa w punkcie 2 powyze] ulega przedluzeniu lub skréceniu stosownie do
rzeczywistego zakonczenia realizacji robot budowlanych (z zastrzezeniem wskazanego w zdaniu
ostatnim terminu) bez koniecznosci zawierania przez Strony aneksu do Umowy. W takiej sytuacji termin
wykonania Przedmiotu Umowy bedzie obejmowat faktyczny okres do uptywu okresu gwarancji jakosci

i rekojmi dla uméw o roboty budowlane.

5. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu.

5.1. Wykonawcy ubiegajgcy si¢ o udzielenie zaméwienia musza posiadaé niezbedna wiedze, uprawnienia i
doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania
zaméwienia oraz spelnia¢ ponizsze warunki szczeg6towe w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej :

1) Dla Zadania nr 1, Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowal nastepujgcymi

osobami, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia :
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¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego min. 1 osoba posiadajaca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, w zakresic umozliwiajacym petnienie funkeji inspektora

nadzoru inwestorskiego w zwiazku z realizacja przedmiotu zaméwienia;

2) Dla Zadania nr 2, Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje lub bedzie dysponowal nastepujgcymi

osobami, ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia :

¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego min. 1 osoba posiadajaca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, w zakresie umozliwiajacym pelnienie funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego w zwigzku z realizacja przedmiotu zam6wienia;

Ilekro¢ mowa o uprawnieniach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ uprawnienia wydane zgodnie =z arf. 12,
art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wezesnie] obowigzujgeych
przepisow  lub  odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepisdw ustawy Prawo
budowlane oraz przepiséw ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Przy analizie ofert pod wzgledem spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu Zamawiajacy stosuje zasade

spetnia/nie spetnia.

6. Wykaz o$wiadezen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawey wraz z oferta w celu potwierdzenia

spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu:

Wraz z oferta, zaréwno dla Zadania nr | i/lub 2 Wykonawca zatgezy wykaz osob, ktore beda uczestniczyé
w wykonywaniu niniejszego zaméwienia sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 3(a i/lub b) do

niniejszego zapytania.

7. Kryteria oceny oferty.

7.1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi kryteriami oceny ofert:
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Cena oferty —100 %, przy czym 1% =1 pkt.
Oferta o najnizszej cenie otrzyma maksymalna iloé¢ punktéw (100 pkt). Pozostate oferty zostana ocenione
przy zastosowaniu ponizszego wzoru:
X= cena najnizsza x 100 : cena badanej oferty

7.2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyzszym kryterium oceny ofert uzyska
najwyzsza liczbe punktéw sposréd ofert nie podlegajacych odrzuceniu.

8. Miejsce i termin skladania ofert:

8.1. Oferty wraz z zatacznikami nalezy skladaé do dnia 14.08.2019r. droga pocztowa, elektroniczng lub

za pomoca faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Bialogard, fax 094/312-04-24, e-mail;

sekretariat@rwik.pl.

8.2. W przypadku ztozenia oferty w formie pisemnej Wykonawca zamieéci oferte w zamknietej nieprzejrzystej
kopercie, ktdra bedzie zaadresowana na adres Zamawiajacego podany w punkcie 1 i bedzie posiadaé
oznaczenia numeru Zadan, na ktére zostata ztozona tj. ,,Oferta na pelnienie nadzoru inwestorskiego dla:

Zadanie nr 1: ,,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z wymiana przylgezy w m, Swiemino”;
I/lub
Zadanie nr 2:. ,,Budowa sieci wodociaggowej wraz z przylaczami w m. Laski Koszalinskie”;
Poza oznaczeniami podanymi powyzej, koperta bedzie posiada¢ nazwe i adres wykonawcy, aby mozna bylo
odesta¢ oferte w przypadku stwierdzenia jej ztozenia z opdznieniem.
9. Odrzucenie ofert:
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
a) jej tres¢ nie odpowiada tresci Zapytania ofertowego,
b) zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zaméwienia,
¢) zawiera bledy w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawic¢,
d) Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzit sig¢ na poprawienie omytki.
10.Warunki zmiany umowy:

10.1. Projekt umowy zawierajacy istotne postanowienia stanowi Zatacznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

10.2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé zmian w umowie w stosunku do zlozonej oferty
w okolicznosciach i na warunkach szczegétowo uregulowanych we wzorze umowy stanowiacym Zatacznik
Nr 2 do zapytania ofertowego.

10.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktérego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza, zobowigzany
bedzie do przedtozenia uprawnien oraz aktualnej izby przynaleznosci inspektora nadzoru inwestorskiego

wraz z optaconymi sktadkami ubezpieczenia we whasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego.
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Informacje dodatkowe:

I'1.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zlozenia oferty czesciowej. Wykonawey moga zlozy¢ oferte na Zadanie
nr | albo na Zadanie nr 2 albo oba Zadania.

11.2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoséci skladania ofert wariantowych.

11.3.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetniajacych.

I'1.4.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

11.5. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11.6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

I'1.7.Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

Wryniki postepowania:

12.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej Zamawiajacego oraz przesylajac zawiadomienie wszystkim Wykonawcom na adres e-mail
wskazany w formularzu ofertowym.

12.2. Zamawiajacy dokona wyboru oferty oddzielnie dla kazdego zadania.

12.3. Zamawiajacy ma prawo uniewazni¢ postepowanie w kazdym przypadku i na kazdym etapie postepowania,
w szczegdlnosei ze wzgledu na to, ze:

1) nie ztozono zadnej poprawnie sporzgdzonej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia,

3)  wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzone postgpowanie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

4)  postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie zamdwienia.

12,4 Zamawiajacy informuje, ze niezaleznie od przeslanek uniewaznienia postepowania okreslonych
w Regulaminie udzielania zam6wien publicznych przez RWiK Sp. z 0.0. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, moze uniewaznic postepowanie na
kazdym jego etapie bez podania przyczyny.

Informacja o sposobie porozumiewania sie:

Osoba uprawniona do udzielania informacji po stronie Zamawiajgcego jest:

Emilia Mostowska; tel.: 94 312 33 51 e-mail: emilia.mostowska@rwik.pl,

Klauzula dotyczaca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:
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I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych sa:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Biatogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard;

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych w Regionalnych Wodociagach i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Bialogardzie pod adresem: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard, lub pod adresem e-mail:
iod@rwik.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla
zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Laski Koszalifiskie oraz
przebudowa sieci wodociggowej wraz z wymiang przylaczy w m. Swiemino”;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania;
5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane w okresie trwalosci projektu w okresie 5 lat od zakoficzenia
Projektu.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
® na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przy czym w
sytuacji, gdy wymagatoby to niewspétmiernie duzego wysitku administrator moze zada¢ od Pana/ Pani
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnoécei podanie nazwy lub
daty biezacego badz zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

® na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dotyczacych danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z obowiazujacymi
przepisami oraz nie moze naruszaé integralno$ci protokotu oraz jego zatacznikéw),

® na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej , lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, prawo to nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego),

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

8. Nie przystuguje Pani/Panu:

Strona 10 z 11



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita

g A——
POlSka i Qmorze

%" Zachodnie

® w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO:

* X

iy i
* *
* *
*oyk

® na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
15. Zalgczniki:
Zatacznik nr | — Formularz ofertowy,
Zatgeznik nr 2 — Wzdr umowy,

Zalgeznik nr 3 — Wykaz os6b dla zadania nr 1 (a) i/ lub 2 (b),

PREZES ZARZAD
mer inz. Rafa‘@owik

Podpis Zamawiajgcego
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Zalacznik nr |

Formularz ofertowy
do zapytania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na ustuge pod nazwag:
Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.:
»Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w m. Laski Koszalinskie oraz przebudowa sieci
wodociggowej wraz z wymiana przylaczy w m. Swiemino”

I Zamawiajacy:
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0.

ul. Ustronie Migjskie 1
78-200 Biatogard

I1. Niniejsza oferta zostaje zlozona przez':

nazwa firmy (imie i NAaZWISKO).......ooiiiiiiiii e
L o T, 5918 0750 £ (SRS

Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawey:

IMIQ I NAZWISKO! L ..iuitiiiiti et

1. Sktadam/skladamy oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Zapytaniu
Ofertowym.

2. Oswiadczam/y, ze zapoznalem/aliémy si¢ treécig Zapytania Ofertowego dla niniejszego postepowania i
uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania;

3. Oferujemy wykonanie:

Zadanie nr 1 przedmiotu zaméwienia obejmujacego $wiadczenie ustugi inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi na zadaniu pn.: ,,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z
wymiana przylaczy w m. Swiemino” za:

ConamettaoEole it cenmmamms o m zt.

3 L . )

''W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nalezy wskazac firmy (nazwy)
i adresy wszystkich wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.
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(STOWNIE: L. )

I/lub

Zadanie nr 2 przedmiotu zaméwienia obejmujacego Swiadczenie uslugi inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi na zadaniu pn.: ,Budowa sieci wodociagowej wraz z
przylaczami w m. Laski Koszalinskie” za:

Cenanetto: ........coceeeviviiiiiiiiiiiiieien zk.

(STOWNIE: L.eeee e )
Podatek VAT w wysokosei 23%: ...o.oovviivneeneinnnnn, zl

O T o S e A e T S )
L2412 W) 115 (oo R zt.

1 T ————— )

4. Uwazam/y si¢ za zwigzanych z niniejsza oferta przez okres 30 dni od terminu sktadania ofert.

5. Akceptuje/my bez zastrzezen warunki umowy przedstawione we wzorze umowy (zatacznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego); )

6. Zobowiazuje/emy sie do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

miejscowosé i data (podpisy i pieczgcie 0s6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)
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Zalgeznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR .........
NA PELNIENIE NADZORU INWESTORKIEGO

Zawartadnia ... w Biatogardzie pomiedzy:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja spotka z 0.0. z siedziba w Bialogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200
Biatogard, NIP 672-000-62-06, REGON 330897173, reprezentowana przez:

Prezesa Zarzadu — Rafata Stowika,
Wiceprezesa Zarzadu — Marka Lewandowskiego,

zwang dalej ,, Zamawiajgcym ”,

a
................................................... prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarcza pod firma
............................ .z siedziba w L ul zarejestrowanym
......................................................... : posiadajacym numer identyfikacyjny
NIP. TREGON o L

zwanym dalej ,, Inspektorem Nadzoru”,

......................................................... z siedziba .......................................... zarejestrowana
............................................................. » pod numerem: KRS ocminmmmstmsmnsahipital
ZAKIAAOWY. s s e s posiadajaca numer identyfikacyjny
NI Bt miimne s s sasissnms s REGON s 2,

tacznie zwanymi ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia
publicznego prowadzonego zgodnie z ,, Regulaminem udzielania zamdwier publicznych przez RWIK Sp. z 0.0. w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020" p.n.
Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zamowienia pn.: ,, Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgezami w
m. Laski Koszaliviskie oraz przebudowa sieci wodociggowej wraz z wymiang przylgezy w m. Swiemino ", zostata
zawarta umowa nastepujacej tredci, zwana dalej ,,Umowa™:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

! whasciwe w przypadku wykonawcey bedgeego osoba fizyczna badz osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé gospodarcza, takze dla osob
fizycznych prowadzacych dziatalnosci gospodarcza jako wspélnicy spotki cywilnej,
? wlasciwe w przypadku wykonawcy bedacego spotka prawa handlowego
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I. Zamawiajacy zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiazek peienia nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg Zadania pn.: .......... 3

2. Pefnienie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru nastepuje w zakresie wszystkich branz.

3. Pelnienie nadzoru inwestorskiego (dalej: ,,Przedmiot Umowy™) obejmuje czynnosci zwigzane z kontrola i
nadzorem przygotowania organizacji i realizacji, a takze koordynacja rob6t budowlanych wykonywanych w
ramach realizacji zaméwienia publicznego.

4. Inspektor Nadzoru wykonywal bedzie obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
prawa obowigzujacego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 ., poz. 1186 — dalej ,,Prawo budowlane™).

5. Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych i odbiorze
gwarancyjnym; dbania o interes Zamawiajacego, uczestnictwa w procesie inwestycyjnym; mediacji i
rozjemstwa w sporach pomigdzy Zamawiajgcym a wykonawca Zadania, zwanego dalej ,, Wykonawca”,

§2

PRAWA 1 OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do wykonywania praw i
obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikajacych z art. 25 Prawa budowlanego, w
szczegolnoscei:

1) zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa, warunkami terenowymi i dokumentacja formalno-
prawng budowy,

2) udzialu w czynnosciach przekazania Wykonawcy robét budowlanych terenu budowy oraz nadzor
nad organizacja zaplecza budowy,

3) wydawania polecen i instrukcji Wykonawcy zadania inwestycyjnego, celem prawidlowego i
rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca,

4) wykonania prawa do wstrzymania robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania
oraz w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie wypehia swych obowiazkéw z
nalezyta starannoscia, wiedza techniczna i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty
budowlane,

5) kontroli jakosci uzywanych materialtow zgodnie z prawem, zadanie dodatkowych badan
Jjakosciowych, a w szczegolnosci obowiazkowy odbiér przedstawionych przez Wykonawce robét
budowlanych certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

6) zadania usunigcia przez Wykonawce robot budowlanych ujawnionych wad w jakosci oraz usterek
prac oraz okreslenie zakresu koniecznego do wykonania robot poprawkowych, po$wiadczanie
usuni¢cia wad wykonanych robot, wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych kar umownych w przypadku nie usunigcia tych wad,

7 dokonywania odbioréw prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) udziatu w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru korcowego calego zakresu robét
budowlanych oraz okresowych przegladach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego z Wykonawca. W ramach tych czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do:
= stwierdzenia gotowosci do odbioru,

- kazdorazowe sprawdzenie i zatwierdzenie przygotowanego przez Wykonawce protokotu
rzeczowo-finansowego stanu i zaawansowania robGt w oparciu o zatwierdzonym
harmonogram rzeczowo— finansowy,

- sprawdzenie i zatwierdzenie przekazywanych przez Zamawiajacemu dokumentow
odbiorowych,

9) dbania o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczna
poprawnos¢ realizowanej inwestycji oraz zgodnosé¢ realizacji z zawarta umowa o dofinansowanie

3 Uzupelni¢ w zakresie nazwy zadania
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projektu z RPO Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z osiagnigciem zaktadanych
wskaznikow realizacji projektu;

10)  pobytu na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robdt oraz biezace reprezentowanie
Zamawigjacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami
prawa, umowa na roboty budowlane oraz dokumentacja projektowa, wizyty na budowie — 3 razy w
tygodniu wraz z potwierdzeniem - wpisem do dziennika budowy:;

I1)  potwierdzanie ilosci faktycznie wykonywanych robot oraz usuniecia wad,

12)  sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mieé wptyw na terminowoéé
oraz poprawnos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

13)  organizowanie i udzial w comiesigcznych narad technicznych z udzialem zainteresowanych stron,
sporzadzanie z nich protokoléw wraz z przekazaniem po 1 egz. uczestnikom narad;

14)  udzial w sporzadzaniu czesciowych protokolow odbioru robot oraz koncowego protokolu odbioru
robdt wraz z kazdorazowym sprawdzeniem i zatwierdzeniem przygotowanego przez Wykonawce
protokotu rzeczowo-finansowego stanu i zaawansowania rob6t w oparciu o zatwierdzone
harmonogramy rzeczowo— finansowe,

15)  reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie,

16)  kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku
na terenie budowy,

17)  kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zatwierdzonych harmonograméw rzeczowo —
terminowo — finansowych.

18)  udzielanie Wykonawcy robot budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
inwestycji,

19)  kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

20)  kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materiatdw, oraz nadzorowanie badan
materialow i robot wykonywanych przez Wykonawce robdt budowlanych,

21)  zlecanie Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt

* budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci,

22)  dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce robét budowlanych po zakonczeniu robét,

23)  powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbiezno$ciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy,

24)  wnioskowania, w przypadku konieczno$ci, o zlecenie Wykonawcy ewentualnych uzasadnionych
robét dodatkowych, nie objetych umowa podstawowa wraz z przygotowaniem dokumentéw bedacych
podstawa do zawarcia przez Zamawiajacego umowy na roboty dodatkowe.

25)  wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot,

26)  opiniowanie i rozwiazywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywolanych
realizacja zadania.

27)  przygotowanie i przedlozenie zamawiajacemu raportu kocowego z realizacji robét w terminie 15 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

28)  mediacji i rozjemstwa w sporach migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

29)  biezace archiwizowanie wszelkich gwarancji, atestow, deklaracji, certyfikatéw jakosci itp.,

30)  kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje
porzadek na terenie budowy,

31)  udzielanie Wykonawcy wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych realizacji robot

32)  opracowywanie odpowiedzi na wnioski i zapytania Wykonawcy dotyczacych realizacji zadania
inwestycyjnego w terminie 3 dni od ich wniesienia.

Ponadto Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do podejmowania decyzji w zakresie:
1) dopuszczenia materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji rob6t;
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zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawee robot budowlanych,
wstrzymania rob6t prowadzonych w  sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnic =z
wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot
budowlanych,

sposobu zabezpieczenia przerwanych lub wstrzymanych robat.

Inspektor Nadzoru w przypadku koniecznoséci bedzie wnioskowac o:
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
przeprowadzenie niezbednych niezaleznych badan i pomiaréw lub ekspertyz;

Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do akceptacji lub wniesienia uwag do:
harmonogramu rzeczowego realizacji robét;
propozycji Wykonawcy robét budowlanych odnosénie zmiany kierownika budowy lub robét na inng
osobg niz wskazana w ofercie Wykonawcy robét budowlanych.

Whnioskéw o zmiany skladanych przez Wykonawce.

Na etapie po zakoriczeniu robét, w okresie zgtaszania wad i bezpoérednio po nim, do zadan Inspektora

Nadzoru bedzie nalezato:

1) przygotowanie kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego oraz
uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu zaswiadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego o zakonczeniu budowy;

2) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia
wad;

3) odbiér wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad;

4) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i SPOrow;

5) udzial w okresowych przegladach, jakie beda miaty miejsce w okresie udzielonej gwarancji
jakosci.

Inspektor Nadzoru nie moze zaciaga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowiazaf mogacych narazi¢

Zamawiajacego na straty materialne i finansowe.

§3

OSWIADCZENIA INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru oswiadcza, Ze posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia upowazniajace go
do petienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami
umowy.

Inspektor Nadzoru wykonujac czynnosci nadzoru inwestycyjnego dziata w imieniu wlasnym i na
rachunek Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé za szkody bedace normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnoéci objetych niniejsza umowa, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania, stosownie do przepisow Kodeksu Cywilnego.

§4

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA LZAMAWIAJACEGO

W czasie trwania budowy Zamawiajacy ma prawo kontrolowaé budowe, zapoznawaé si¢ z postgpem i
Jjakoscia robét oraz kierowa¢ do Inspektora Nadzoru wynikajace z powyzszych czynnosci uwagi w
sprawach technicznych zwiazanych z realizacja inwestycji, natomiast Inspektor Nadzoru powinien
zgloszone uwagi uwzglednié, o ile nie beda one sprzeczne z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
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Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnodci:
przekazanie Inspektorowi Nadzoru jednego kompletu dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego
wykonawcy i umowy z wykonawcg w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy,
udziat w przekazaniu przez Inspektora Nadzoru placu budowy Wykonawcy,
udziat w naradach i spotkaniach na budowie,
dokonanie odbioru koncowego Zadania, w oparciu o potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
zgtoszenie zadania do odbioru przez Wykonawce,
terminowe optacenie faktury wystawionych przez Inspektora Nadzoru.

§5

TERMIN

Rozpoczgcie wykonywania Przedmiotu Umowy przez Inspektora Nadzoru nastapi z dniem zawarcia
Umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje czas do uptywu okresu gwarancji jakosci i rekojmi dla
umowy o roboty budowlane zawartej w ramach Zadania pn...................occooi i

Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych dla ww. Zadania przewiduje sie do dnia 30.11.2019r.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi dla umowy o roboty budowlane zawartej w ramach ww. Zadania
wynosi min. 36 m-cy od odbioru robot objetych umowami i moze ulec wydhuzeniu o dodatkowy okres
zgodnie z oferta Wykonawcy tj. maksymalnie o 12 miesiecy. Termin wykonania niniejszego przedmiotu
zamOwienia nie bedzie jednak dluzszy niz do dnia 31.12.2024 r.

Termin, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej ulega przedluzeniu lub skréceniu stosownie do rzeczywistego
zakonczenia realizacji robot budowlanych (z zastrzezeniem wskazanego w zdaniu ostatnim terminu) bez
koniecznosci zawierania przez Strony aneksu do Umowy. W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu
Umowy bedzie obejmowal faktyczny okres do uptywu okresu gwarancji jakosci i rekojmi dla umowy o
roboty budowlane,

§6

WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ zaplaci¢ Inspektorowi Nadzoru

wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokos$ci ...........ooviiiiiiiiiiiiii, zt (stownie: zlotych), tj.
kwota B8l wweemmonmmmms zt (stownie:..............o..l. ) powigkszona o podatek VAT 23%
........................ zt (stownie: ...................... zlotych), dalej jako ,,Wynagrodzenie”.

Tytulem realizacji obowiazkéw wchodzacych w skiad zobowigzah umownych Zamawiajacy zaplaci
Inspektorowi nadzoru Wynagrodzenie wedlug ponizszych zasad:

a. Kwota w wysokosci 80 % Wynagrodzenia zostanie zaplacona przez Zamawiajacego
jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawce robot budowalnych w ramach realizowanego
Zadania.

b. Kwota w wysokosci 20 % Wynagrodzenia zostanie zaplacone przez Zamawiajacego

Jednorazowo po przekazaniu Zamawiajagcemu za$wiadczenia uzyskanego z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy.
Podstawa wystawienia faktur VAT przez Inspektora Nadzoru bedzie podpisany przez Zamawiajacego
protokot odbioru koncowego Zadania, stwierdzajacy wykonanie robét oraz zaswiadczenie uzyskane z
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy.
Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora Nadzoru w
fakturze VAT, w terminie 30 dni otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
VAT,
Za termin dokonania platnosci uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
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§7

ROZWIAZANIE 1 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calym okresie jej obowiazywania:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

2) Niezaleznie od sytuacji okreslonych w pkt | Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
umowy w sytuacji odstapienia od umowy na roboty zawartej z Wykonawca robot budowlanych,
W takiej sytuacji Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstapienia w terminie do 60 dni od daty
odstapienia od Umowy zawartej z Wykonawca robét budowlanych.

Poza sytuacja opisang w ust.1, Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru moga rozwiazaé umowe, poprzez

jednostronne jej wypowiedzenie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z waznych

przyczyn, za ktére uwaza si¢ naruszenie w sposéb podstawowy i/lub powtarzajacy sie postanowien
umowy przez druga Strong, jak na przyklad:

1) Inspektor Nadzoru popada w stan likwidacji lub zaprzestaje splacania swoich dhugéw,

2) Inspektor Nadzoru wstrzymuje wykonanie ustug na czas co najmniej 30 dni,

3) Przeciwko Inspektorowi Nadzoru toczg si¢ postgpowania egzekucyjne, ktore utrudniaja nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

4) Inspektor Nadzoru nie zrealizowal zobowiazan umownych opisanych w § 2.

5) Inspektor Nadzoru nie przestrzega terminéw zakreslonych dla realizacji przez niego zobowiazan
umownych.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania, Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do
dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej rozwigzaniu, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych
do dnia odstapienia lub rozwigzania umowy robdt wg stanu na dzien odstapienia lub rozwiazania umowy,
potwierdzonej przez Zamawiajacego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi o$wiadczenie obejmujace wartosé
wykonanych ustug sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, stanowiaca podstawe do ustalenia rozliczenia
migdzy Stronami,

Niewykonanie przez Inspektora Nadzoru obowiazku opisanego w ust. 3 w terminie w nim zakreglonym,
upowaznia Zamawiajacego do sporzadzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktéra bedzie wigzaca
dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia migdzy stronami. Koszty sporzadzenia inwentaryzacji
obcigzaja Inspektora Nadzoru.

Odstapienie od umowy (tak ustawowe, jak rowniez umowne) bedzie odnosilo sie do niezrealizowanych
swiadczen, tj. nastapi ze skutkiem ,,ex-nunc”.

§8

KARY UMOWNE

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) w przypadku zwioki Inspektora Nadzoru w wykonaniu ktéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych
z umowy, Zamawiajacy moze zada¢ od Inspektora Nadzoru zaptacenia kary umownej w wysokosci
500 zt (stownie: pigéset zlotych), za kazdy dzien zwloki.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktére wystapily po stronie Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
moze zada¢ od Inspektora Nadzoru zaptacenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
opisanego w § 6 ust. |

3)  za rozwiazanie umowy z przyczyn, ktére wystapity po stronie Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
moze zada¢ od Inspektora Nadzoru zaptacenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
opisanego w § 6 ust 1.
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4)  Zamawiajacy moze zgda¢ od Inspektora Nadzoru zaplacenia kary umownej w wysokos$ci 1000 zi
(stownie: jeden tysiac zlotych) za nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ na budowie lub na naradzie
technicznej lub Radzie Budowy.

5)  Zamawiajacy moze zada¢ od Inspektora Nadzoru zaplacenia kary umownej w wysokosci 1000 zt
(Jeden tysigc zlotych) za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnosci Inspektora Nadzoru
podczas dokonywania przegladow gwarancyjnych.

Naliczone Inspektorowi Nadzoru kary umowne zostana zaptacone w terminie 30 dni od dnia doreczenia

Inspektorowi Nadzoru naliczenia kar umownych i mogg byé potracane z przystugujacego Inspektorowi

Nadzoru wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej mu transzy platnosci.

W przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wyniesie wigcej niz réwnowartogé

5% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego w § 6 ust. ], Zamawiajacy moze rozwiazac

umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Przed naliczeniem kar Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do zlozenia pisemnych wyjasnien.

Kary umowne z poszczegolnych tytuléw moga si¢ taczyé, przy czym maksymalny limit kar umownych

ustala si¢ na poziomie 20% wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1.

Jezeli wysoko$¢ szkody przewyzszy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupeiajacego na zasadach ogélnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9

ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, dotyczacych:

1) Terminu: termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wystapienia jednej z nizej
wymienionej okolicznosci pod warunkiem, ze ma ona wplyw na termin realizacji calego
przedmiotu umowy. Okolicznosci mogace spowodowaé zmiane terminu moga wynikac z;

a. opdznien lub innych okolicznosci zawinionych przez Zamawiajacego lub przez osoby
trzecie, za ktore Inspektor Nadzoru Wykonaweca lub Zamawiajacy  nie ponosi
odpowiedzialnosci,

b, dzialania sity wyzszej (kleski zywiotowe, huragan, powédz, katastrofy transportowe,
pozar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy
poza zasiggiem i kontrola Zamawiajacego lub Wykonawcy);

¢.  ujawnienia si¢ w ftrakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony,
niemozliwych do przewidzenia przeszkod formalno - prawnych, np. dotyczacych decyzji,
opinii lub wnioskéw skierowanych przez organy administracji publicznej;

d.  wydluzenie procedur udzielania zamowien publicznych na dostawy/roboty dla Zadania
inwestycyjnego;

e. podpisanie aneksu z Wykonawcg Zadania inwestycyjnego przedtuzajacego termin
wykonania Zadania inwestycyjnego;

f. podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji, zmieniajacego zasady i
terminy jej realizacji; :

g zpowodu nieprzewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

h niedotrzymanie terminu koncowego przez Wykonawce Zadania inwestycyjnego;

W wyzej wymienionych okoliczno$ciach Strony ustala nowe terminy umowne, z tym ze zakres zmiany

terminu musi by¢ proporcjonalny do przyczyny jaka ja spowodowata, przy czym kazda zmiana terminu

wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy,

nie diuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw.

2) Wynagrodzenia: dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany
terminéw realizacji umowy z wykonawcg robot budowlanych, nad ktérymi ma by¢ petniony
nadzér.
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3) Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Przedmiotu Umowy lub terminéw i sposobu dokonywania platnoéci w zwiazku ze
zmianami Umowy dokonanymi ma podstawie zapiséw umownych. W takich przypadkach
wskazanych, kierujgc si¢ tym poszanowaniem wzajemnych interesow, zasada réwnosei Stron oraz
ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu
Umowy, okresla zmiany dostosowujace realizacje Przedmiotu Umowy do zmienionych
okolicznosci faktycznych wskazanych powyzej.

Niezaleznie od postanowien ustgpéw powyzszych, Strony dopuszczaja mozliwosé (i) zmian redakcyjnych

Umowy oraz (ii) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa pelni

praw i obowiazkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Strom, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w

rejestrach publicznych, jak rowniez (iv) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu

Umowy, w szczegélnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez

Zamawiajacego na wykonanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwickszajacych uzytecznos¢

Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do Umowy stosowne zmiany weryfikujace

redakeyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w

rejestrach publicznych albo tez, kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasada rownosci

Stron oraz ekwiwalentnodci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu

Umowy, okresla zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

Kazda zmiana Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Podwykonawstwo

Inspektor nadzoru moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Na zawarcie przez Inspektora Nadzoru umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Inspektora Nadzoru przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow,
odpowiedni termin.

Umowa pomigdzy Inspektorem Nadzoru, a Podwykonawca powinna byé zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ zapisy o braku mozliwosci zlecenia przez Podwykonawce dalszego
podwykonawstwa.

§11

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Inspektor Nadzoru nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja winna zosta¢ opatrzona tytutem i
numerem umowy oraz przekazywana za pomoca faksu, droga elektroniczna, osobiscie lub za
posrednictwem podmiotu §wiadczacego ustugi pocztowe, na adresy wymienione ponizej.

Dla Zamawiajacego:

Nazwisko: ...

Adres: ..

Telefon: ...................

Baxst covisaessisi

e-mail: ...

Dla Inspektora Nadzoru:

Nazwislo: cssvevmsmmss: g
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Adres: Ll
Telefon: ...
Paxsr s
e-mail: ...

4. Sprawy sporne wynikle na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygal bedzie sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

5. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Zamawiajacy,

a jeden [nspektor Nadzoru.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru



Fundusze Rzeczpospolita & Unia Europejska SN

EUI’OpEjSkIE Polska 1 I‘I'w Pomorze Europejski Fundusz N

Program Regionalny & Zach > Rozwoju Regionalnego RAE
Zatacznik nr 3a

ZAMAWIAJACY:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.o0.
ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Biatogard

Nazwa i adres Wykonawcy (6w):

WYKAZ OSOB
ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia pn.
Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.:
»Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w m. Laski Koszalinskie oraz przebudowa sieci
wodociagowej wraz z wymiana przylgezy w m. Swiemino”

W zakresie Zadania nr 1 - Przebudowa sieci wodociagowej wraz z wymiana przytaczy w m. Swiemino

Zamowienie ninigjsze wykonywaé beda nastepujace osoby:

Kwalifikacje zawodowe |
posiadane uprawienia |
- | (zpodaniem datyipelngj | "7

| podstawy prawnej ich wydania) | ©©

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego

miejscowosé i data (podpisy i pieczecie 0s6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)



Fundusze . ; ; ;
Europejskie Rzeczpospolita - Unia Eur_opejska A
4 Polska o omorze Europejski Fundusz SRS,
Program Regionalny % Zachodnie Rozwaju Regionalnego *yx
Zatacznik nr 3b
ZAMAWIAJACY:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o.0.
ul. Ustronie Migjskie 1
78-200 Biatogard

Nazwa i adres Wykonawcy (ow):

WYKAZ OSOB
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia pn.

Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.:
»Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Laski Koszalinskie oraz przebudowa sieci
wodociggowej wraz z wymiana przylaczy w m. Swiemino”

W zakresie Zadania nr 2 - Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w m. Laski Koszaliriskie

Zamobwienie niniejsze wykonywaé beda nastepujace osoby:

| Kwalifikacje zawodow
| posiadane uprawienia
| (zpodaniem daty i pelnej

| podstawy prawnej ich wydania) | ¢

Inspektor nadzoru inwestorskiego

miejscowosc i data (podpisy i pieczgcie os6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)



