



Białogard, dnia 08.01.2018r.

Komunikat nr 2
Zmiana SIWZ- Część III OPZ
oraz przedłużenie terminu składania ofert

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RWiK Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz wymaganiami podrozdziału 6.5 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu dotyczącego zamówienia pod nazwą: „**Informacja i promocja w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Polczynie-Zdroju”**”.

zmianie uległ następujący zapis w SIWZ Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

Część II pkt 2 otrzymuje brzmienie:


„(...) Pendrive z informacją o projekcie. (...) Pojemność i typ: 16 GB **USB 2.0, micro USB**.
Szybkość odczytu (test): do 70 MB/s.(...)”

ZMIANA TERMINU SKADANIA OFERT

- termin składania ofert upływa dnia 12.01.2018r. o godz. 12.00

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018r. o godz. 12.15

Termin związania z ofertą rozpoczyna się od nowo wyznaczonej daty otwarcia ofert, a jego długość pozostaje bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk