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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach: ,,Budowa
studni gltebinowej wraz z przylaczeniem do stacji uzdatniania wody, dz. nr ewid. 3/1, obr.

0102 Toporzyk, gm. Pofczyn Zdroj”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac

przy zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

B 01. Roboty budowlane
B 01.01. Roboty ziemne
B 01.02. Roboty konstrukcyjne betonowe

S 02.01 Instalacja technologiczne sanitarne Kod CPV: 45330000-9
E 02.01 Instalacje elektryczne Kod CPV: 45310000-3

SG 01 Wiercenie studni wodnych kod CPV 45262220-9

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.



Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt budowlany i wykonawczy w branzach: architektoniczno — konstrukcyjnej, sanitarnej,
elektrycznej

Przedmiary robot

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z
Dokumentacjq Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos$¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedq niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
. Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty
uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, dachowka, stolarka okienna
i drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wihasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentagiji

Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt



ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych RobSt i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac
zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek



Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatoséci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzic na koszt

Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt

1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z



obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.



6.(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym ; przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan



atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci na Zyczenie Inspektora nadzoru bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot



Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST . W toku odbioru
koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedow
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamdwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt

koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.



W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych na udowie:

~Budowa studni gtebinowej wraz z przytaczeniem do stacji uzdatniania wody, dz. nr ewid. 3/1,
obr. 0102 Toporzyk, gm. Pofczyn Zdroj”

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i
obejmuja wykonanie wykopow i ich zasypanie. Zakres robot obejmuje: wykopy otwarte, oczyszczanie dna
wykopow zasypanie wykopdw z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.
Roboty ziemne dotyczace: posadowienia obudowy studni, wykop pod zewnetrzne instalacje wodociggowa i

elektryczna.

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym

1.1.3. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — koparka podsiebierna.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach

powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97.
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Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w
rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,
C) zageszczenie zasypanego wykopu.
d) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wystepujacego gruntu z zatozeniami projektowymi
Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot
Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robot
Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne betonowe

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie  konstrukcji betonowych

(fundament pod obudowe studni) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robot

Wykonanie ptyty fundamentowej pod obudowe studni gtebinowej.
1.2.3. Materialy

Beton konstrukcyiny klasy B 20, deski , krawedziaki, deskowanie systemowe
1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
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betoniarka elektryczna, wibrator pograzalny, deskowanie systemowe
drobnowymiarowe.
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek
reczny, transport reczny,
1.2.6. Wykonanie robot
- Wykonanie warstwy betonu podktadowego — B10
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie ptyty fundamentowej pod obudowe studni z betonu B20 grub. 20 cm
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie
Utozenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu
1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji w trakcie odbioréw czesciowych
przed zakryciem, sprawdzenie jakosSci materiatow i elementéw, zachowanie zalecen
technologicznych i zgodnosci z projektem.
1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m?)

1.2.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

S 02.01 INSTALACIE TECHNOLOGICZNE SANITARNE

2.1.1. Przedmiot
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Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot instalacyjnych
technologicznych dla zadania: ,, Budowa studni gtebinowej wraz z przyfaczeniem do
stacji uzdatniania wody, dz. nr ewid. 3/1, obr. 0102 Toporzyk, gm. Pofczyn
Zdroj”

2.1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot instalacji wodociggowych,
technologicznych i obejmujg wykonanie kompletnej instalacji uzbrojenia studni gtebinowej, wodociggowej

zewnetrznej od studni do SUW, technologicznej w budynku SUW wraz z niezbednymi prébami i dezynfekcja
instalaciji.

2.1.3. Materialy

przewody z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturg, pompa giebinowa, przewody z tworzyw
sztucznych cisnieniowe z PEHD, przewody z tworzyw sztucznych ci$nieniowe z PVC-U klejone,
ksztattki, ztaczki do przewododw instalacyjnych

armatura — zawory, przepustnice, zawory zwrotne, kurki czerpalne stanowigce uzbrojenie rurociggow
wodociggowych

Wodomierz wielostrumieniowy

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura)

danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen

oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajgcych atesty
higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.4. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.5. Tansport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.6. Wykonanie robot

Wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Montaz rur wodociagowych i armatury

Montaz rur wodociggowych i armature montowac zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej i
zaleceniami producenta.
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2.1.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Badania szczelnosci instalacji wodociagowej powinno by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne;j.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji,
Zwracajac szczegodlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg urzadzenia
przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr

w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

2.1.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru Robdt jest :

- mb - dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadnoscig do 1,0
- szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

2.1.9. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych
i odbioru koncowego robdt. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci,
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

2.1.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2.1.11. Przepisy zwigzane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

E 02.02 INSTALACIA ELEKTRYCZNA
2.2.1. Przedmiot



Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla
zadania: ,Budowa studni gtebinowej wraz z przylaczeniem do stacji uzdatniania

wody, dz. nr ewid, 3/1, obr. 0102 Toporzyk, gm. Pofczyn Zdroj”

2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmuja wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegdtowo opisanej w projekcie budowlanym.
2.2.3. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.4.. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.2.6. Materialy

Tablica elektryczna

Tablice wykonac wg rysunkow szczegdtowych w Dokumentacji projektowej.

Przewody w bud. SUW
Catos¢ instalacji elektrycznej zasilanie i sterowanie w bud. SUW wykona¢ przewodami wg projektu i
przedmiaru

Zasilanie studni glebinowej

Catosc¢ instalacji elektrycznej zasilania i sterowania od studni do bud. SUW wykona¢ w wykopach
przewodami wg projektu i przedmiaru

Wykonac uzbrojenie studni (pompy gtebinowej) w zakresie zasilania elektrycznego i sterowania wg projektu
i przedmiaru

2.2.7. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” 5.

Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddow i miejsc punktow gniazd, wytacznikdw, opraw itp.
Podtoze — mur, tynk, beton, na ktorych uktadane sg przewody.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowac do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwdch, wiecej rur odstepy miedzy nimi
wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykonac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi Dokumentaciji
projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.
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Montaz osprzetu
Osprzet mocowac do podtoza w sposob trwaty zgodny z projektem budowlanym

2.2.8. kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
Podstawg odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty $wietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotagczone do wiasciwych zaciskdw

2.2.10.0bmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy o$wietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow

instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

2.2.12. Odbiér koncowy

Do odbioru koricowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawczg

protokoty prob montazowych

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

spisuje protokdt odbiorczy

2.2.13. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2.14. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
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na state. Ogdlne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
na state. Przewody Pfaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektryczny

SG01 WIERCENIE STUDNI WODNYCH

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru wiercenia studni dla
zadania: ,,Budowa studni gtebinowej wraz z przyfaczeniem do stacji uzdatniania

wody, dz. nr ewid. 3/1, obr. 0102 Toporzyk, gm. Pofczyn Zdroj”

2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt wiercenia studni

2.2.3. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.4.. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg i odpowiadac wskazaniom
zawartym w dokumentacji budowlanej.  Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie nie
gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.2.2.5. Transport

Transport sprzetu do realizacji prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami BHP w oparciu o $rodki
transportu posiadajace szczelne ukfady i zbiorniki paliwowo-olejowe.

Materiat dla zabudowy studni wymagajg szczegdlnych warunkéw transportu z
zabezpieczeniami przed uszkodzeniem. Winny by¢ one takze chronione przed wplywem

czynnikéw zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami.

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

2.2.6. Materialy- wymagania

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Materialy powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
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przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. Kazda dostarczona na

budowe partia materiatéw powinna posiada¢ w/w. dokumenty, okreslajacej jednoznacznie jej cechy.

2.2.7. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” 5.
Zostaty okreslone w Projekcie prac geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczego na terenie dziatki
nr ew. 3/1, obr. Toborzyk w m. Dobino. Projekt ten zostat zatwierdzony przez Staroste Swidwiriskiego
decyzjg z dnia 21.08.2018. Za zgodnos$¢ realizacji prac z ww. projektem , odpowiada Wykonawca, nadzér
geologiczny oraz Inspektor Nadzoru
Nad przebiegiem prac czuwa Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje oceny prac. Wszystkie polecenia nalezy
realizowa¢ w czasie okre$lonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Wszystkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Roboty bedga realizowane w oparciu:

4Projekt prac geologicznych”
- zasady okreSlone w ustawie — Prawo Geologiczne i Gornicze,

- wymagania okreslone w mowie

Okreslenia podstawowe.

Otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem

Studnia — otwdr studzienny wyposazony w obudowe , przewdd ttoczny, pompe i armature niezbedng do
poboru wody

Obsypka zwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefe wokét filtrowg zwir lub piasek gruboziarnisty o
$rednicy ziaren umozliwiajacej doptyw wody lecz zatrzymujacej ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje
okresla nadzorujacy prace geolog.

Pompa gtebinowa — urzadzenie do poboru wody i tloczenia wody na powierzchnie terenu oraz do
hydroforni.

Wiertnica — urzadzenie stuzace , wraz z wiezg wiertniczg oraz dzwignikami hydraulicznymi, do prowadzenia
procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji,

Dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania

Bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajace , zapobiegajace taczeniu warstw wodonosnych,

Obudowa studni — ostona otworu oraz urzadzen do poboru wody zabezpieczajaca cykl produkcyjny wody
przed wodami opadowymi , zanieczyszczeniami zewnetrznymi oraz dostepem osob nieupowaznionych.
Wodomierz urzadzenie rejestrujace ilos¢ wody ttoczonej do hydroforni lub sieci wodociggowej

Zasuwa — urzadzenie regulujace ilos¢ wody podawanej do hydroforni przez pompe

Zawor zwrotny — urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeptywu wody, zabezpieczajace przed

zrzutem wody do studni z rurociggu ttocznego,
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Wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowy.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

2.2.8. kontrola jakosci

Kontrole jakosci realizowanych prac bedq prowadzili:
- nadzor hydrologiczny ( uprawniony geolog),
- nadzor inwestorski ( inspektor nadzoru).

Nadzor geologiczny bedzie czuwat nad zgodnoscig realizacji prac z zatwierdzonym projektem prac
geologicznych, za$ wszelkie odstepstwa uzasadnione warunkami robdt przedstawiat do akceptacii
inspektorowi nadzoru.

2.2.9. Kontrola jakosci

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub w przypadku ich braku
na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2.10.0bmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2.11. Odbiér koncowy

Roboty podlegajg odbiorom cze$ciowym lub koncowym. Odbidr koncowy stanowi potwierdzenie realizacji
prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami , a uzyskane efekty realizujq
zatozenia projektowe. Odbidr czeSciowy dotyczy:

- gtebokosci otworu przed zafiltrowaniem,

- filtra dostarczonego na budowe,

- prébnego pompowania,

- obudowy z wytgczeniem urzadzenia do poboru wody.

Odbidr koncowy dotyczy petnej realizacji przedmiotu zamdwienia

Komisja odbioru koncowego:
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bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcow czesSciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji

spisuje protokét odbiorczy

2.2.12. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2.13. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. — Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo geologiczne i gornicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okresSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobaty oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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