

Białogard, 22 października 2020 r.

36/R/ZS/2020/RWiK – NT.IL

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłanino, gm. Bobolice**” - Nr postępowania - **36/R/ZS/2020/RWiK**

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

1. Zamawiający informuje, że na podstawie § 21 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

pkt 4.2 lit a (drugi punkt):

Było:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanalików do istniejącej zabudowy:

- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV-U Ø200 SN8– długości L=392,74m,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV-U Ø160– długości L= 33,43m,
- przecisk sterowany w rurze ochronnej stalowej dla Ø200 PCV-U – dy 300mm i długości L=28,00m,
- montaż uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej tj.
 - Studnie betonowe kanalizacyjne Ø1000 – 16 szt.;
 - Studnie systemowe PCV kanalizacyjne Ø400mm – 4 szt”;

Jest:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanalików do istniejącej zabudowy:

- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV-U Ø200 SN8– długości L=392,74 m,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV-U Ø160– długości L= 33,43 m **wraz z włączeniem do istniejących instalacji kanalizacyjnych,**
- przecisk sterowany w rurze ochronnej stalowej dla Ø200 PCV-U – dy 300mm i długości L=28,00m,
- montaż uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej tj.
 - Studnie betonowe kanalizacyjne Ø1000 – 16 szt.;
 - Studnie systemowe PCV kanalizacyjne Ø400mm – 4 szt;

2. Dokonana modyfikacja staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy składaniu ofert.

3. W konsekwencji wyżej wymienionych zmian SIWZ Zamawiający zmienia Ogłoszenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania w niżej wymienionym zakresie:

pkt 4.2 lit a (drugi punkt):

Było:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanalików do istniejącej zabudowy:


- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV-U Ø200 SN8– długości L=392,74m,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV-U Ø160– długości L= 33,43m,
- przecisk sterowany w rurze ochronnej stalowej dla Ø200 PCV-U – dy 300mm i długości L=28,00m,
- montaż uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej tj.
 - Studnie betonowe kanalizacyjne Ø1000 – 16 szt.;
 - Studnie systemowe PCV kanalizacyjne Ø400mm – 4 szt”;

Jest:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanalików do istniejącej zabudowy:

- budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV-U Ø200 SN8– długości L=392,74m,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV-U Ø160– długości L= 33,43m **wraz z włączeniem do istniejących instalacji kanalizacyjnych,**
- przecisk sterowany w rurze ochronnej stalowej dla Ø200 PCV-U – dy 300mm i długości L=28,00m,
- montaż uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej tj.
 - Studnie betonowe kanalizacyjne Ø1000 – 16 szt.;
 - Studnie systemowe PCV kanalizacyjne Ø400mm – 4 szt.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Rafał Słowik